

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

ماده یک - موضوع قرارداد

۱-۱) (عنوان پروژه)

۱-۲) این قرارداد در رابطه با اجرای بخشی از قرارداد اصلی شماره (کد پروژه اصلی) با موضوع (عنوان پروژه اصلی) فی مابین (پیمانکار اصلی) و (کارفرما) با پیمانکار فوق الذکر به عنوان پیمانکار فرعی منعقد گردیده که پیمانکار فرعی موظف به اجرای موضوع پیمان و رعایت دستورالعمل های مندرج در آن جهت انجام عملیات پروژه و سایر عملیات مورد نیاز به شرح جداول مقادیر و قیمت های مندرج در پیوست قراردادی می باشد که بایستی بر اساس مشخصات فنی و شرایط خصوصی اسناد پیمان و نهایتاً تأیید کارفرما و مشاور انجام شود.

کد هزینه: (کد هزینه)

محل اجرای پروژه: (محل اجرا)

ماده دو: اسناد و مدارک قرارداد

۱-۲) قرارداد حاضر

۲-۲) شرایط خصوصی قرارداد شامل تعهدات پیمانکار و کارفرما (دستورالعمل رعایت مسائل ایمنی) - جدول زمانی - جدول مقادیر - نقشه ها و غیره

۲-۳) شرایط عمومی پیمان منظم به قرارداد اصلی

۲-۴) نامه ها و صورتجلسات تنظیمی در حین انجام کار

ماده سه: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به صورت ثابت و بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار به مبلغ (قیمت) ریال است.

ماده چهار: مدت قرارداد

مدت توافق نامه از تاریخ (شروع قرارداد) لغایت (پایان قرارداد) میباشد.

تبصره: ضمناً به هر نحو که کار موضوع قرارداد تعطیل شود مثلاً از قبیل حوادث جوی یا قهری؛ پیمانکار باید با توجه به دستور کارهای دستگاه نظارت و یا کارفرما و یا دستگاه مشابه حداکثر تلاش خویش را جهت ادامه کار و حفاظت از کارهای اجرا شده و مصالح و تجهیزات پای کار به کاربرد و تعلل در انجام کار پذیرفته نیست و هرگاه با ارائه گزارش از طرف واحد نظارت به (پیمانکار اصلی) و تعلل پیمانکار اثبات شود، در صورت عدم اجرای آن، قرارداد فسخ شده و به میزان ۵٪ مبلغ کل قرارداد، به عنوان خسارات وارده هزینه اخذ می گردد.

ماده پنج: تضمین انجام تعهدات

پیمانکار به منظور تضمین انجام تعهدات همزمان با امضاء قرارداد ضمانت مورد قبول کارفرما () معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد تسلیم نموده که پس از تحویل دائم (بدون عیب و نقص و انقضاء دوران تضمین یا گارانتی) و تقاضای پیمانکار ضمانت مذکور آزاد می گردد. -منظور از تحویل دائم، تحویل دائم کار به کارفرمای اصلی قرارداد (کارفرما اصلی) و اخذ صورت جلسه مربوطه میباشد.

ماده شش: نظارت

نظارت در اجرای تعهدات پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد به عهده نماینده (پیمانکار اصلی) و نماینده کارفرمای اصلی که به عنوان دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل های فنی و دستورات کتبی نمایندگان این شرکت و دستگاه نظارت می باشد. در صورتیکه دستور کارها و ابلاغیه های کارفرمای اصلی و مشاور و همچنین نماینده این شرکت در سایت در خصوص اجرای کار مطابق قرارداد و طرح و بدون بار مالی و زمانی باشد، رعایت آن از طرف پیمانکار لازم است، ولیکن در صورت هرگونه مغایرت با

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

قرارداد مطرح و وجود بار مالی یا زمانی، بایستی با تأیید کتبی نماینده (کارفرما) صورت پذیرد و در غیر این صورت هزینه های انجام شده یا تطویل مدت قرارداد، مورد قبول نخواهد بود.

ماده هفت: تغییرات در مقادیر کار

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را ۲۵٪ افزایش یا کاهش بدهد بدون اینکه در واحد بهاء و سایر شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن است.

تبصره ۱: هرگونه اجرای کار اضافی باید بر اساس اخذ دستور کار از سوی «دستگاه نظارت» و تأیید کتبی آن از طرف نماینده (پیمانکار اصلی) انجام گردد و برای پرداخت، بایستی به عنوان صورت وضعیت کار اضافی همراه با مستندات (تأیید مشاور و کارفرمای قرارداد اصلی) به این شرکت، ارائه گردد.

تبصره ۲: پرداخت مبلغ مقادیر ۲۵٪ افزایش کار، منوط به اخذ تأیید انجام کار توسط نماینده (کارفرما) و دریافت مبالغ متناظر آن از کارفرمای اصلی خواهد بود.

ماده هشت: شرایط پرداخت

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را به میزان مورد نیاز افزایش یا کاهش بدهد بدون اینکه در واحد بهاء و سایر شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد.

تبصره ۱: هرگونه اجرای کار اضافی باید بر اساس اخذ دستور کار از سوی «مشاور یا کارفرمای اصلی» و تأیید کتبی آن از طرف نماینده شرکت (.....) انجام گردد و برای پرداخت، بایستی به عنوان صورت وضعیت کار اضافی همراه با مستندات (تأیید مشاور و کارفرمای قرارداد اصلی) به این شرکت، ارائه گردد و میزان افزایش و کاهش محدود به ۲۵٪ مبلغ پیمان نمی باشد.

تبصره ۲: پرداخت مبلغ مقادیر افزایش کار، منوط به اخذ تأیید انجام کار توسط دستگاه نظارت ((مشاور)) و نماینده شرکت (.....) و دریافت مبالغ متناظر آن از کارفرمای اصلی خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که احجام کار بیشتر از ۲۵ درصد افزایش قرارداد باشد و عملیات موضوع قرارداد تکمیل نشده باشد، پیمانکار موظف است احجام باقی مانده را با پلوس قراردادی به پایان برساند. پیمانکار موافقت می نماید که سقف ۲۵ درصد برای افزایش و کاهش احجام و مبالغ قراردادی ملاک نمی باشد.

ماده نه: مقررات و دستورالعمل های ایمنی

۹-۱) رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تضمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) اعمال می گردد به عهده پیمانکار است و پیمانکار مکلف به رعایت اصول فنی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و زیست محیطی در محیط کار بوده و بایستی وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و نیز چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر و آموزش های لازم را به آنان بیاموزد و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید و افراد خود را نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل ایمنی، حفاظتی، بهداشتی و فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه بنماید و همچنین به اقتضای نوع کار برای افرادی که در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند پرونده پزشکی تشکیل و سالی یکبار از آن ها معاینه و آزمایش ها لازم به عمل آورد و نتیجه را در پرونده ضبط نماید و در هر حال مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط ایمنی، حفاظت فنی، بهداشتی به عهده پیمانکار است و کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

۹-۲) در صورتی که پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید یا تحت هر عنوان سبب ایجاد خساراتی برای کارفرما شود کارفرما حق دارد خسارت وارده را از محل مطالبات پیمانکار و یا تضمین وی بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی وصول نماید؛ و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض یا شکایت در مراجع رسمی و غیررسمی قضایی را از خود سلب و اسقاط نمود.

۹-۳) پیمانکار کارفرما را در مقابل کلیه خسارت های وارده به اشخاص ثالث که ناشی از اقدامات خود و یا کارکنان او باشد مصون داشته و مستقیم کلیه خسارت وارده در این رابطه را جبران خواهد کرد و چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید وجوه مذکور

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

به عنوان بدهی پیمانکار در محاسبات منظور و بدون نیاز به مراجع قضایی از مطالبات پیمانکار یا تضمین وی برداشت خواهد کرد.

۴-۹) پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به کارگاه و تجهیزات کارفرما را بنماید از جمله بیمه تمام خطر مهندسی (به نفع کارفرمای اصلی) و در صورت بروز هرگونه خسارتی از طرف پیمانکار و کارکنان او که باعث آسیب یا از بین رفتن کارگاه (به صورت جزئی یا کلی) و تجهیزات و غیره شود پیمانکار موظف است مراتب را سریع به کارفرما اعلام و نسبت به تعمیر و یا جایگزینی و رفع نقص با نظر کارفرما اقدام نماید و چنانچه کارفرما توسط بیمه خسارت دریافت نماید به تناسب اصلاح و تعویض و یا تعمیرات انجام شده به پیمانکار پرداخت خواهد کرد و چنانچه وجوه دریافتی از شرکت بیمه کافی نباشد مابه التفاوت را پیمانکار رأساً تضمین خواهد کرد. (بیمه به عهده پیمانکار)

۵-۹) پیمانکار متعهد می گردد قبل از تسویه با هر یک از کارکنانش ابتدا با استعلام کتبی از کارفرما دایر به اخذ گواهی عدم بدهی اموال و ابزار و غیره اقدام نماید در غیر این صورت کلیه بدهکاری کارکنان از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۶-۹) پیمانکار موظف است از عوامل و گروه یا گروه هایی استفاده کند که از مهارت فنی و علمی و حرفه ای برخوردار باشد و چنانچه ضرری اعم از مادی و معنوی از لحاظ عدم رعایت این ماده حاصل شود مستقیم از پیمانکار اخذ می شود.

۷-۹) پیمانکار موظف است در کلیه کارگاه های مربوطه از لباس کار معین آن شرکت استفاده نموده و نیز کلیه ماشین آلات و ابزار صنعتی مورد استفاده نشان مشخص آن شرکت پیمانی را داشته باشد.

۸-۹) کلیه پرسنل مورد استفاده در کارگاه می بایستی مورد تایید شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ باشد.

۹-۹) به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کارگاه های مربوط به شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ، پیمانکار موظف است کپی توافقنامه فی مابین را همواره در کارگاه همراه داشته باشد.

... ماده ده: بیمه و مالیات و

کلیه کسورات قانونی متعلق به این قرارداد از جمله (بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و ...) به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است فهرست های حقوقی کارکنان تحت امر خود را همراه به سازمان تامین اجتماعی ارائه و کارکنان خود را بیمه نماید و تسویه حساب این قرارداد منوط به ارائه مفاسد حساب بیمه است و ضمناً کارفرما در قبال حقوق و حقوقات قانونی کارکنان پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته پیمانکار خود مسئول آن می باشد.

تبصره: از هر پرداخت پیمانکار ۵٪ به صورت علی الحساب به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. این مبالغ پس از خاتمه قرارداد و ارائه برگه مفاسد حساب بیمه توسط پیمانکار، قابل پرداخت به وی می باشد.

ماده یازده: جرائم تأخیر

در صورتی که پیمانکار براساس برنامه زمان بندی در اجرای تعهدات خود قصور ورزد جریمه تأخیر منطبق با شرایط عمومی پیمان از تضمین و سپرده حسن انجام کار پیمانکار کسر می گردد.

چنانچه جرائم تأخیر پیمانکار از ۱۰٪ مبلغ پیمان تجاوز نماید کارفرما مختار است که به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نموده و پیمانکار در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت.

ماده دوازده: انتقال به غیر

پیمانکار حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد.

ماده سیزده: سایر شرایط

خاطر نشان می سازد که چنانچه پیمانکار به هر نحو اقدام به عدم انجام تعهد موضوع پیمان نمود تمامی ابزار و ادوات که شامل مصالح پای کار و کلیه ماشین آلات و متعلقات و ... که تماماً جنبه تمثیلی دارد و نه حصری تا پایان اجرای تعهد رهاشده، توسط کارفرما به کارگیری می شود و در اختیار کارفرما به صورت امانی است و هیچ گونه اجرت المثل و یا هر حقوق مالی دیگر در مورد بهره برداری یاد شده به

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

پیمانکار و یا دیگری پرداخت نمیشود.

اصلاح اشکالات و مغایرت‌های موجود در طرح و اجرا تا ۱۰٪ بدون بار مالی بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار موظف است انبار کالا ایجاد نماید و تمام کالاهای ورودی و خروجی را در آن ثبت کند و طبق پکینگ لیست کالا را تحویل بگیرد. پیمانکار تأیید می‌نماید هزینه انجام تمام کارهایی که در جدول قیمت لحاظ شده به عهده بگیرد و هیچ‌گونه ادعایی بابت انجام کار اضافه بدون تأیید کارفرمای اصلی نداشته باشد.

پیمانکار موظف به تحویل شرایط پیش‌نیاز راه‌اندازی مطابق نقشه‌ها و پکینگ لیست ارائه‌شده توسط کارفرما می‌باشد و در صورت مغایرت باید قبل از شروع کار اجرایی گزارش نماید، بدیهی است بروز هرگونه کسری در حین یا پایان کار اجرایی از عهده کارفرما خارج و عواقب تأخیر در اجرای کار به عهده پیمانکار است.

ماده چهارده: حل اختلاف

پیمانکار کلیه اعتراضات و دعاوی مفروضه و غیر مفروضه در گذشته و حال و آینده موضوع پیمان را از خود ساقط نموده و چنانچه در مورد موضوع قرارداد و یا تفسیر و تعبیر مفاد آن و یا هرگونه اختلاف حادث شود مستقیماً به داوری مراجعه می‌شود و نظریات داور قاطع و طرفین به روی ایشان توافق و تراضی نمودند. در این قرارداد داور یادشده با تراضی طرفین ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز معرفی و در صورت عدم توافق بر شخص داور به هر نحو، (پیمانکار اصلی) داور را مستقیم مشخص نموده و در این صورت نظر داور معرفی‌شده قاطع بوده و پیمانکار حق اعتراض در این خصوص را ندارد.

تبصره: ضمناً اقامتگاه جهت ابلاغ و سایر بهره‌برداری‌های قضائی و غیر قضائی محل (پیمانکار اصلی) می‌باشد.

پیمانکار ضمن عقد خارج لازم وکالت مطلق و بلاعزل خویش را به کارفرما اعطا نمود که چنانچه موجبات فسخ قرارداد پدیدار شد و یا به هر نحوی که بایستی مبلغی را پرداخت کند و یا خسارت و غرامتی را بدهد وکیل که همان (پیمانکار اصلی) است و وکیل در توکیل است خود رأساً اقدام و از محل ضمانت‌نامه بانکی و مصالح پای کار ... اقدام و حق و توان مراجعه به مراجع قضائی و قانونی را برای ضبط اموال و حقوق مالی دارد.

هرگونه اجرای کار اضافی باید براساس اخذ دستور کار از سوی «مشاور یا کارفرمای اصلی» و تأیید کتبی از طرف نماینده کارفرما انجام گردد. در مورد کار اضافی (که مبلغ آن به صورت توافقی) با حضور و توافق نماینده کارفرما از کارفرمای اصلی اخذ گردد سهم پیمانکار ۹۰٪ مبلغ ابلاغ شده توسط کارفرمای اصلی می‌باشد. برای پرداخت، بایستی به‌عنوان صورت‌وضعیت کار اضافی همراه با مستندات لازم (تأیید مشاور و کارفرمای اصلی) به این شرکت، ارائه گردد، و بررسی و پرداخت کارهای اضافه پس از اتمام کلیه فعالیت‌های موضوع توافق نامه مذکور و اخذ تأیید از کارفرمای اصلی انجام خواهد شد.

ماده پانزده: فسخ قرارداد

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید

۱ تأخیر در انجام تعهدات قراردادی و تأخیر در انجام فعالیتها ذکر شده در برنامه زمانبندی به مدتی بیشتر از حد مجاز

۲ انتقال کل یا جزئی از قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت کارفرما

۳ انحلال و یا ورشکستگی شرکت پیمانکار و یا عدم توانایی مالی برای ادامه پروژه

۴ عدم توانائی فنی و تخصصی پیمانکار

۵ عدم رضایت کارفرما، کارفرمای اصلی و یا دستگاه نظارت از نحوه عملکرد و پاسخگوئی پیمانکار و عوامل مربوطه

۶- عدم شروع مجدد کار پس از رفع حوادث قهری و کارفرمای می‌تواند پس از استحصال یکی از موارد فوق بلافاصله فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید

تبصره ۱: تشخیص و تفسیر بندهای بالا با کارفرما است.

(تبصره ۲: پس از ابلاغ فسخ پیمان توسط کارفرما به پیمانکار اقدامات ذیل صورت خواهد پذیرفت:

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط اتصالات

۲-۱ ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت و انجام تعهدات و انجام تعهدات پیمانکار

۲-۲ بلوکه نمودن حسن انجام کار سپرده شده در حسابهای کارفرما

۳-۳ مجموعه تجهیز کارگاه و تجهیزات و ماشین آلات و تدارکات کارگاه برای حفظ، نگهداری و تداوم کارگاه بدون قید و شرط در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

۴-۴ تامین دلیل توسط کارفرما برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین آلات و احجام ها

۵-۵ کارفرما در انجام ادامه کار بصورت امانی یا واگذاری به سایر پیمانکاران مخیر و مجموعه هزینه ها به انضمام ۱۵ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد گردید.

-در سایر موارد و اقدامات پس از فسخ پیمان مطابق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد گردید.

ماده شانزده: نماینده حقوقی کارفرما

کلیه ابلاغیه ها، احضاریه ها و دعوت نامه ها از جانب مراجع رسمی حقوقی و کیفری قضایی، در محدوده این قرارداد و ادعاهای مرتبط بر آن از (پیمانکار اصلی)، با طرفیت نماینده حقوقی این شرکت است و پیمانکار حق هرگونه دعوی، ادعا و شکایت را از دیگر مسئولین شرکت نخواهد داشت.

ماده هفده: الحاقیه

چنانچه در مورد موضوع قرارداد نیازی به تنظیم قرارداد و یا الحاقیه و یا پروتکل و ... باشد تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد، (پیمانکار اصلی) قرارداد را یک طرفه تنظیم و پیمانکار قبول خویش را جلوتر به طور قطعی اعلام کرده است.

ماده هجده: نشانی طرفین قرارداد

کارفرما: (آدرس کارفرما) * تلفن: (کارفرما خط ۱) و (کارفرما خط ۲)

پیمانکار: (آدرس پیمانکار) * تلفن: (پیمانکار خط ۱) و (پیمانکار خط ۲)

ماده نوزده:

این قرارداد مشتمل بر نوزده ماده در سه نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه نسخ آن دارای اعتبار می باشد.

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

شرایط خصوصی:

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل مفاد قرارداد است از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی وبدون توجه به مفاد قرارداد فاقد اعتبار است.

(۱) تامین ابزار، مصالح و ماشین آلات بخش ساختمانی و نصب:

- کارفرما در خصوص تامین ابزار، مصالح و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

- پیمانکار به طور کلی مسئول تهیه و تامین کلیه کالاها، لوازم، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، ماشین آلات، مصالح و ... مورد نیاز برای انجام کامل عملیات موضوع پیمان میباشد.

- مدت زمان اجرای به تناسب تمدید مدت پیمان توسط کارفرمای اصلی تمدید می گردد و لذا پیمانکار موافقت خود را جهت ادامه فعالیت کار در تاریخ از کارفرما مشخص و اعلام می نماید. وادعای افزایش هزینه های کار به علت افزایش زمان اجرای کار مسموع نخواهد بود.

- پیمانکار موظف است از تجهیزات و ابزار سالم و ایمن در انجام عملیات موضوع پیمان استفاده نموده و تجهیزات مورد نیاز جهت تست و اندازه گیری نیز دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون باشند.

- پیمانکار موظف است مصالح و تجهیزات تاسیسات برقی و مکانیکی را بر اساس نقشه ها و مدارک و طبق نظر دستگاه نظارت و با کیفیت مناسب و دارای مهر استاندارد تامین نماید.

- ماشین آلات، قالب ها و ابزار مورد استفاده در بخش ساختمانی باید سالم و قابلیت کار با کیفیت قابل قبول را دارا باشد.

(۲) تجهیز کارگاه

- پیمانکار موظف است مشخصات آب و هوایی و شرایط جغرافیایی کارگاه را در نحوه تجهیز کارگاه رعایت نماید.

- پیمانکار موظف است نسبت به تاسیس دفتر کارگاهی با امکانات اداری مورد نیاز و استراحتگاه کارگران شامل (خوابگاه، سرویس بهداشتی و محل غذا خوری) برای نفرات خود و در فاصله مناسب از کارگاه اقدام نماید.

- پیمانکار موظف به ایجاد محل مناسب جهت انبارش و نگهداری کالای مورد استفاده در اجرای عملیات موضوع پیمان بوده و در صورت نیاز باید سرپوشیده و محصور باشد. (مکان انبار ها باید دور از محل نگهداری مخازن سوخت و مواد خطر ساز باشد)

- پیمانکار موظف به ایجاد محلی به منظور جمع آوری، حمل و انبارش ضایعات و نخاله های ساختمانی در کارگاه می باشد.

- در صورت نیاز به فنس کشی و یا نوار خطر جهت تعیین محدوده کاری بخش ساختمانی یا عملیات نصب، باید توسط پیمانکار انجام گردد.

- تامین برق شامل ترانس توزیع و کنتور اصلی و فرعی و تابلوی برق و انشعاب مصرفی و روشنایی موقت در کارگاه و هزینه های مربوطه در طول اجرای قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.

- تامین آب شرب و بهداشتی، گاز، تلفن و هزینه های مربوطه در طول اجرای قرارداد بر عهده پیمانکار است.

- تامین غذای مناسب عوامل نظارت و پذیرایی بین روز کارگاهی شامل یک نفر در روز بر عهده پیمانکار میباشد.

- پذیرایی در زمان برگزاری جلسات کارگاهی (تعداد ۲ جلسه در ماه) بر عهده پیمانکار می باشد.

- حضور یک خودروی آماده در کارگاه در ساعات کاری به طور ثابت الزامی است.

- گماردن نگهبان به تعداد مورد تأیید کارفرما به صورت شبانه روزی در محل ساخت بتن بعهد پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است پس از تکمیل موضوع پیمان و با مجوز کارفرما عملیات برچیدن کارگاه را اجرا نماید، لذا بایستی کلیه ابزار و تجهیزات و یا مصالحی که در مالکیت وی می باشد و نیز نخاله ها و ضایعات ساختمانی را به نحو مناسب از سطح کارگاه جمع آوری و خارج نماید.

(۳) کیفیت اجرای کار / مدارک و نقشه های کارگاهی

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

- پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را بر اساس نقشه ها و مدارک و طبق نظر دستگاه نظارت و با کیفیت مناسب به انجام رساند.
 - یک نسخه از کلیه نقشه های اجرایی بایستی همواره در دفتر کارگاه نگهداری شود تا در صورت لزوم به منظور بررسی کارها در اختیار دستگاه نظارت، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد.
 - پیمانکار موظف است که از نقشه های دارای تایید و معتبر در کارگاه استفاده نموده و نقشه های قدیمی در کارگاه را جمع آوری و منسوخ گردد.
 - هرگونه تغییر در نقشه اجرایی و مشخصات کار در زمان اجرا باید به تایید دستگاه نظارت رسیده و صورتجلسه شده و برای اجرا دستور کار از ناظر اخذ گردد، یک نسخه از این تغییرات و دستور کارها باید برای کارفرما ارسال گردد در غیر این صورت مورد تأیید نخواهد بود.
 - پیمانکار موظف است مدارک کارگاهی مانند برنامه زمانبندی بروز شده، فهرست بها و گزارشات پیشرفت کار، طرح اختلاط بتن تایید شده، دستورالعمل های کاری، مدارک سیستم HSE، نقشه اکو مپینگ کارگاه، برگه های مجوز کار، دستور کار دستگاه نظارت، نامه های کارگاهی، گزارشات انجام کار، صورتجلسات کارگاهی، برگه های باسکول و سایر فرمها و چک لیست ها را به نحو مناسب در دسترس و سوابق آنها را در کارگاه نگهداری نماید.
 - در زمان اجرا در صورتیکه اصلاحاتی روی نقشه ها لازم باشد پیمانکار می بایستی نسبت به درج آنها در نقشه ها (در سه نسخه) اقدام نماید لزوم اصلاح نقشه ها قبلاً بایستی به اطلاع و تأیید دستگاه نظارت برسد.
 - در پایان کار پیمانکار موظف می باشد تا کلیه تغییرات را در نقشه ها اعمال و مارک آپ نماید و سپس تحویل کارفرما نماید.
 - پیمانکار مطابق با نظر کارفرما موظف به اجرای کلیه عملیات موضوع پیمان، صرفه نظر از قید یا عدم قید برخی از جزئیات و ردیف ها در اسناد مدارک، بر اساس فهرست بهاء و مشخصات فنی منضم به قرارداد می باشد به طوری که موضوع پیمان کامل و آماده بهره برداری و تحویل موقت گردد.
 - چنانچه پیمانکار در رابطه با طرح در طول اجرای کار با ابهاماتی روبرو باشد بایستی حداقل ده روز قبل از اجرای آن قسمت از کار، کارفرما را کتباً مطلع نماید تا تصمیم لازم اتخاذ گردد در غیر این صورت مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از آن بعهده پیمانکار خواهد بود.
 - کیفیت کلیه عملیاتی که توسط پیمانکار انجام می گیرد بایستی براساس آخرین استانداردهای بین المللی و در حضور نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت انجام شود بعضی از استانداردهای خاص که مورد نظر کارفرما می باشد در مشخصات فنی به آنها اشاره می شود.
 - پیمانکار باید بر اساس دستورالعمل های فنی کلیه مراحل اجرای کار را کنترل نموده و فرم ها و چک لیست ها لازم را تکمیل می نماید.
- ۴) منابع انسانی کارگاه
- پیمانکار موظف است چارت نیروی انسانی شامل مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، مسئول HSE، نقشه بردار، مسئول نظارت ساختمانی، مسئول نظارت نصب، گروه های اجرایی بخش خط، کارپرداز، انبار دار و نگهبانی و مسئول فنی کارگاه ساخت بتن را همراه با رزومه مرتبط به کارفرما اعلام نماید.
 - پیمانکار باید یک نفر مدیر پروژه دارای تفویض اختیار جهت مدیریت پروژه موضوع پیمان معرفی نماید، وی مسئول شرکت در کلیه جلسات هماهنگی و کارگاهی می باشد.
 - حضور سرپرست کارگاه با رشته تخصصی مرتبط به صورت تمام وقت در دفتر کارگاه الزامی می باشد، بدیهی است شخص مذکور کتباً با مدارک مستند تحصیلی و سوابق کاری جهت بررسی به کارفرمای اصلی یا دستگاه نظارت معرفی می گردد تا پس از تایید شروع به کار نماید.

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

- در صورتیکه به هر دلیل سرپرست کارگاه حضور نداشته باشد باید جانشین وی به کارفرما معرفی گردد.
- کلیه کارگران ماهر ساختمانی در چهار رشته جوشکاری، بنای سفتکاری، آرماتوربند، بتن‌ساز و بتن‌ریز باید پروانه مهارت فنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته مربوطه داشته باشند.
- کلیه نفرات شاغل در این پروژه (خصوصاً بخش اجرایی) باید فعالیت‌های خود را بر اساس دستورالعمل‌های فنی و ایمنی و مطابق با شرایط مورد تایید دستگاه نظارت به انجام برسانند و پیمانکار موظف به ارائه آموزش‌های مورد نیاز به نفرات خود می‌باشد.
- پیمانکار ملزم به استفاده از نفراتی است که صلاحیت انجام موارد تعهد را از لحاظ قانونی، دانش فنی مرتبط و آموزشهای تخصصی، ایمنی، بهداشت و ... داشته و مسئولیت و عواقب ناشی از عدم صلاحیت افراد به عهده پیمانکار است.
- سوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این پیمان میشوند بایستی توسط کارفرما یا نماینده او قابل دسترسی باشد، در صورتیکه صلاحیت فنی و اخلاقی هر یک از کارکنان مورد تأیید کارفرما واقع نشود پیمانکار موظف است در مقابل درخواست کتبی کارفرما یا نماینده او نسبت به تعویض او اقدام نماید، این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواهد کرد.
- کارکنان پیمانکار باید از سلامت کامل برخوردار بوده و پیمانکار مکلف است که بر حسب مورد و به دستور دستگاه نظارت، کارت بهداشتی هر یک از کارکنان خویش را در مواردی که دستگاه مذکور ضروری تشخیص میدهد ارائه نماید.
- استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز کار ممنوع است.
- پیمانکار حق واگذاری یا انتقال کل این پیمان را به غیر ندارد ولی واگذاری و یا انتقال قسمتی از پیمان با تحصیل موافقت کتبی کارفرما و دستگاه نظارت بلامانع است.
- پیمانکار موظف است قبل از شروع کار لیست پرسنل متخصص و لیست ابزار کار در کارگاه را جهت تأیید به کارفرما و دستگاه نظارت و رونوشت برای کارفرما تسلیم نماید.
- پیمانکار همکاری و هماهنگی لازم با سایر پیمانکاران در کارگاه را بوجود خواهد آورد و در صورت بروز هرگونه ناهماهنگی و اشکال بایستی موضوع را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.
- جلسات کارگاهی بصورت دوهفتگی و مرتب در محل کارگاه پست تشکیل می‌گردد. مدیر پروژه پیمانکار و سایر نمایندگان ذیربط می‌بایستی در جلسه مذکور حضور یابند.

۵) سیستم ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست (HSE)

- پیمانکار باید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری خود را به کارفرما ارائه و یک نسخه در کارگاه نگهداری نماید
- پیمانکار متعهد به رعایت الزامات درج شده در **HSE PLAN** پروژه می‌باشد.
- کلیه ریسک‌های ایمنی و جنبه‌های زیست محیطی باید شناسایی شده و اقدامات لازم جهت حذف، کاهش و کنترل آنها انجام گردد.
- پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود پرونده طب کار تهیه و بطور سالیانه معاینات طب کار را اجرا نماید
- چیدمان علائم و تجهیزات **HSE** باید بر اساس نقشه اکو مپینگ در کارگاه پیاده سازی شود.
- تمیز بودن دائمی محیط کارگاه جمع آوری نخاله و ضایعات باقی مانده از کارهای اجرایی و نیز جلوگیری از آلودگی‌های خاک، آب در طول اجرای کار به عهده پیمانکار است.
- پیمانکار متعهد است با رعایت اصول و الزامات ایمنی و زیست محیطی و همچنین دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی کارفرمای اصلی (.....)، شرایط لازم برای جلوگیری از هرگونه حوادث ایمنی و زیست محیطی و خطرات محتمل دیگر را به همراه کمکهای اولیه در کارگاه فراهم نماید.
- پیمانکار موظف است از ورود افراد متفرقه به محیط کارگاه جلوگیری به عمل آورد.
- مسئولیت ایمنی پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار متعهد است کلیه وسایل ایمنی و بهداشتی لازم را برای کارکنان

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

خود از قبیل کمربند ایمنی، پوتین، چکمه و لباس کار، کلاه، دستکش و غیره تهیه نماید و در صورت استفاده از پیمانکار فرعی، مسئولیت ایمنی بر عهده پیمانکاری است که مستقیماً با کارفرما قرارداد دارد.

- مسئولیت گزارش حوادث و شبه حوادث در محدوده موارد تعهد به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار ملزم میباشد موارد مذکور را به صورت مکتوب و سریعاً به کارفرما اعلام نماید و مسئولیت عدم گزارش آن بعهد وی میباشد.

- در صورت بروز حادثه برای پیمانکار کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نداشته و اگر حادثه منجر به آسیب دیدن کارکنان کارفرما یا خسارت به تجهیزات و تحمیل هزینه گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت میباشد و بایستی رفع این گونه خسارات به نحوی که در برنامه ریزی تکمیلی پروژه وقفه حاصل نگردد با هماهنگی کارفرما انجام شود.

- در صورت وقوع حوادث جرحی، نقص عضو، صدمات غیر قابل جبران، فوت و امثالهم، پیمانکار مسئولیت حقوقی و قضایی مرتب بران را پذیرفته است و از این حیث کارفرما نسبت به پیمانکار یا اشخاص ثالث مسئولیتی نداشته و پیمانکار مسئول جبران خسارات مادی و معنوی می باشد.

- افزایش مبالغ مربوط به دیه در هر زمان و بهر علت نمی تواند عذری برای پیمانکار جهت عدم پرداخت خسارات در وجه کارگران وی، عوامل اجرایی و سایر اشخاص ثالث خسارت دیده نباشد و پیمانکار در هر حال مسئولیت پرداخت خسارت را در هر شرایطی بعهد گرفته است.

- پیمانکار می بایستی کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از بروز حوادث جانی و مالی انجام دهد و چنانچه در اثر بی احتیاطی پیمانکار و یا عوامل اجرایی وی حادثه ای رخ دهد، هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود. رعایت مسائل ایمنی کارگاه به عهده شخص سرپرست کارگاه (که کتباً به کارفرما معرفی می شود) می باشد.

- پیمانکار موظف به دستورالعمل ها و بخشنامه ها ی کارفرما جهت رفع موارد عدم انطباق سیستم HSE می باشد.

۶) برنامه ریزی و گزارشات پروژه

- پیمانکار موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ پیمان نسبت به ارائه برنامه زمانبندی و گزارش ماهیانه پیشرفت کار بر اساس نرم افزار MSP ورژن ۲۰۱۰ اقدام نماید و یک نسخه تأیید شده را همواره در طول مدت پیمان در دفتر تجهیز کارگاه نماید.

- گزارش ماهانه پیشرفت کار با جزئیات مورد نظر کارفرما و منطبق با برنامه زمانبندی بصورت مرتب و دوره ای در هفته چهارم هر ماه توسط پیمانکار تهیه و در ۳ نسخه برای کارفرما ارسال خواهد شد. ضمناً از کلیه مراحل اجرای پروژه می بایست عکس و فیلم تهیه شده و بصورت کاغذی و همچنین CD، ماهیانه به طور مرتب جهت تحویل به کارفرما و مشاور ارسال گردد.

۷) سایر موارد

- در مواردی که برای مقادیر عبارات مجموعه، سری، به مقدار مورد نیاز یا مشابه این بکار برده شده است پیمانکار بایستی کار عملیات مربوط به آن را با سقف قیمت مربوطه انجام و کارها را تکمیل نماید.

- پیمانکار موظف است موضوع پیمان را نزد بیمه قابل قبول کارفرما برای کل مدت پیمان با هزینه خود بیمه نماید. (تمام خطر مهندسی، مسئولیت مدنی و شخص ثالث)

- کلیه آزمایشات لازم و هزینه های مربوطه جهت اجرای کار که مورد درخواست کارفرما و نظارت می باشد به عهده پیمانکار می باشد.

- بازدید از موقعیت پروژه قبل از ارائه پیشنهاد قیمت برای کلیه پیمانکاران الزامی است و پیشنهاد قیمت بایستی براساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه و تجهیزات مورد نیاز پست مذکور ارائه شود بهر حال بعد از ارائه قیمت پیشنهادی و بازگشایی اسناد مالی هیچگونه تبعاتی به جهت عدم آشنایی پیمانکاران از موقعیت مکانی و نحوه اجرای کار پذیرفته نمیشد.

- پیمانکار تعهد مینماید معادل ۱۵٪ کل مبلغ پیشنهادی خود را همیشه بعنوان پشتیبان مالی پروژه در حسابهای خود نگهداری نماید تا

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده توسط کارفرمای اصلی اجرای پروژه به لحاظ مالی دچار مشکل نگردد. و هیچ گونه تبعاتی در این خصوص پذیرفته نمیباشد.

- کلیه مسئولیت ها بخش اجرایی خط قرارداد اصلی با کارفرمای اصلی

(... به پیمانکار در قالب این قرارداد منتقل میگردد. (جریمه تاخیرات احتمالی تا پیش از تاریخ عقد قرارداد متوجه پیمانکار نمیباشد.)
- مدیر پروژه پیمانکار موظف است در تهیه صورتجلسات و یا اخذ دستور کارهای کارگاهی از دستگاه نظارت، نسبت به لحاظ نمودن صرفه و صلاح اعتباری کارفرمای این پیمان دقت را بنماید و چنانچه از مفاد این صورتجلسات یا دستورات کارگاهی خلاف موضوع فوق استنباط شود هزینه های تحمیل شده بعهد پیمانکار خواهد بود و پیمانکار رونوشت کلیه مکاتبات و جلسات کارگاهی را برای کارفرما ارسال مینماید.

- در صورت لزوم اجراء تمام یا بخشی از تجهیز کارگاه و اجرا بخشی از موضوع پیمان توسط کارفرما، هزینه های آن به عهده پیمانکار خواهد بود و از اولین پرداخت به ایشان کسر خواهد گردید.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی این قرارداد شامل مالیات قرارداد، عوارض و سایر مالیاتها و حقوق متعلقه دولتی و حقوق بیمه تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار خواهد بود و یک نسخه از این قرارداد به مراجع ذیربط ارجاع داده شده و برابر مقررات و قوانین مربوطه اعمال حساب خواهد شد.

- واگذاری با تحصیل مجوز کتبی و دستگاه نظارت و کارفرما فقط در یک مرحله مجاز میباشد و پیمانکار دست سوم نسبت به قرارداد اصلی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

- پیمانکار مسئول و متعهد به اجرای درست و کامل کارهای موضوع قرارداد مطابق با مشخصات فنی قرارداد می باشد و تأییدیه های کارفرما و یا نماینده وی رافع مسئولیتهای پیمانکار نیست و در هر زمان که توسط کارفرما و یا نماینده وی مشخص گردد، کارهای موضوع قرارداد مطابق با مشخصات فنی نیست پیمانکار موظف به تصحیح کارها به هزینه خود می باشد.

- پیمانکار موظف است جهت نگهداری تجهیزات و کالاهای ارسالی توسط کارفرما و یا کارفرمای اصلی به محل کارگاه اقدامات حراستی لازم را تا زمان استفاده از تجهیزات مذکور برقرار و تمهیدات لازم را در این زمینه در نظر بگیرد.

- پیمانکار بایستی بیمه تمام خطر ابنیه و تجهیزات را با هزینه خود برای کل مدت زمان اجراء کار بصورت کامل انجام و اصل بیمه نامه را تحویل کارفرما نماید.

- در صورت ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی توسط پیمانکار، مالیات بر ارزش افزوده به صورت وضعیتهای ارسالی پیمانکار اضافه و به ایشان پرداخت می گردد.

- در صورت ارسال محموله از طرف کارفرما و یا کارفرمای اصلی به محل پروژه، پیمانکار نسبت به تخلیه محموله به علاوه پرداخت کلیه هزینه ها از قبیل هزینه بارنامه، جرثقیل، کارگر اقدام نماید. در خصوص پرداخت هزینه های این آئتم، بصورت نقدی و پس از دریافت اسناد از طرف کارفرما اقدام می گردد.

- نقشه برداری و احداث راههای انحرافی و دسترسی با تایید دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار می باشد.

- در صورت وجود هر گونه معارض باید مراتب همراه با گزارش به دستگاه نظارت، کارفرما و کارفرمای اصلی گزارش گردد.

- مسئولیت رفع معارض با کارفرمای اصلی می باشد. پیمانکار باید کلیه همکاری های لازم در این خصوص را با کارفرما داشته باشد.

- کلیه خسارت ها بابت ممانعت معارض، پس از تایید و دریافت از کارفرمای اصلی به پیمانکار پرداخت می شود.

- انجام هماهنگی جهت نمونه گیری و تست بتن مطابق نظر مشاور برعهده پیمانکار است.

قرارداد اصلی

قرارداد خطوط انتقال

- پیمانکار حفاری بایستی حفاری را مطابق نقشه انجام دهد ، اضافه کاری بدون تایید دستگاه نظارت ، قابل پرداخت نخواهد بود .
- همچنین باتوجه به اینکه اضافه حفاری بدون تایید دستگاه نظارت ، باعث افزایش حجم بتن و میلگرد می گردد، در صورت تامین بتن توسط کارفرما ، خسارت وارد شده بابت افزایش حجم بتن ریزی از پیمانکار دریافت خواهد شد.
- پیمانکار فونداسیون باید قبل از شروع عملیات اجرایی ، کلیه کراس سکشنها را بررسی نماید و چنانچه مغایرتی مشاهده نماید ، جهت تعیین تکلیف به کارفرما گزارش نماید.